

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA COMMISSARI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INTERVENTO “RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE”. CUP: B79E18000000008 - CIG: 9191798FA7. NUMERO GARA: 8528859. IMPORTO TOTALE € 1.157.553,15 (OLTRE I.V.A. E ONERI PREVIDENZIALI SE DOVUTI COME PER LEGGE).

COMUNICAZIONI

Visto l’allegato avviso di sospensione del termine di presentazione dell’offerta relativa all’affidamento dell’appalto congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione - CUP B79E18000000008”, si comunica che:

- la nomina dei commissari, prevista al giorno **14 luglio 2022** alle **ore 09:00**, è rinviata a data da destinarsi che sarà comunicata con successivo avviso;
- la prima seduta di gara, prevista in data **15 luglio 2022** alle **ore 09:00**, è rinviata a data da destinarsi che sarà comunicata con successivo avviso.

Vallo della Lucania, 14/07/2022
Prot. n. 12167

Il RUP

F.to ing. **Giovanna Ferro**

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D. LGS 50/2016 COME INTEGRATO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SUCCESSIVO D.L. 77/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONGIUNTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INTERVENTO “RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE”. CUP: B79E18000000008. - CIG: 9191798FA7. NUMERO GARA: 8528859. IMPORTO TOTALE € 1.157.553,15 (OLTRE I.V.A. E ONERI PREVIDENZIALI SE DOVUTI COME PER LEGGE) DI CUI: € 23.124,53 PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E € 1.134.428,62 PER LAVORI (DI CUI € 7.514,76 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO).

AVVISO SOSPENSIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

CONSIDERATO CHE:

- a) con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 59 del 04 luglio 2022, è stato approvato il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale;
- b) l’approvazione del succitato Prezzario, ai sensi dell’art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*” (cd. DL aiuti), implica la rimodulazione dei seguenti elaborati posti a base di gara:
 - a. R.11 “*Analisi Prezzi*”;
 - b. R.12 “*Elenco Prezzi*”;
 - c. R.13 “*Computo metrico*”;
 - d. R.14 “*Incidenza Sicurezza*”;
 - e. R.15 “*Quadro Economico*”;
 - f. R.20 “*Incidenza Manodopera*”;

Tanto premesso si sospendono i termini previsti al giorno 12 luglio 2022 di presentazione delle offerte della procedura negoziata per l’affidamento congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell’intervento “*Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione*” CUP: B79E18000000008 - CIG: 9191798FA7 - Numero Gara: 8528859 al fine dell’aggiornamento dei succitati elaborati e comunicazione agli organi preposti.

Con **successivo avviso** saranno comunicati i **nuovi termini** di presentazione delle offerte.

Vallo della Lucania, 06 luglio 2022

Prot. n. 11556

Il RUP

F.to ing. **Giovanna Ferro**

Visto il Direttore Generale

ing. **Felice Parrilli**